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Stadtwerke Reutlingen Warme und Infrastruktur Reutlinger Stadtverkehr Service GmbH

Einkaufsbedingungen der Stadtwerke Reutlingen GmbH

fUr Projektleistungen (mit Ausnahme Bauleistungen)
Stand 01.01.2025

1. Anwendbarkeit und Geltungsbereich

1.1

Die Stadtwerke Reutlingen GmbH (, Auftraggeber”) tatigt die Beauftragung séimtlicher werkvertraglicher Leist-
ungen mit Ausnahme von Bauleistungen, die den gesonderten Einkaufsbedingungen Bau unterliegen (nachfolgend
,Projektleistungen” oder ,Leistungen”) ausschlieBBlich nach den folgenden Einkaufsbedingungen (,EKB”).
Dies gilt unbeschadet dessen, ob der Auftragnehmer die Projekileistungen selber oder durch Subunternehmer
erbringt.

Zu den Projektleistungen nach diesen EKB gehéren insbesondere aber nicht abschlieBend auch IT-Leistungen
(nachfolgend auch ,IT-Leistungen”). IT-Leistungen in diese Sinne sind unter anderem zu entwickelnde Software in
allen Entwicklungsstufen, einschlieBlich Quellcodes und ihrer Dokumentation sowie sonstige IT-Lésungen.

1.2
Auftraggeber ist auch jedes mit der Stadtwerke Reutlingen GmbH verbundene Unternehmen (§ 15 AktG), das bei
der Beauftragung des Auftragnehmers diese EKB zugrunde legt.

Dies sind insbesondere:

. FairEnergie GmbH

. FairNetz GmbH

. Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG
. Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH
. RSV Service GmbH

. SWR Waérme und Infrastruktur GmbH

1.3

Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen oder sonstige abweichende, entgegenstehende oder ergénzende
Bedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung, es sei denn, dass sie vom Auftraggeber ausdriicklich
schriftlich anerkannt wurden. Diese EKB gelten auch in allen Féllen, in denen der Auftraggeber die Projektleistungen
des Auftragnehmers annimmt, ohne seinen von diesen EKB abweichenden Bedingungen (gleich ob der
Auftraggeber von ihnen Kenntnis hat oder nicht) zu widersprechen. Allen Bezugnahmen oder Hinweisen des Auf-
tragnehmers auf die Geltung seiner Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen oder sonstige abweichende,
entgegenstehende oder ergénzende Bedingungen wird hiermit ausdricklich widersprochen. Diese EKB gelten
auch fiir alle zukinftigen Geschéfte mit dem Auftragnehmer.

1.4
Die Bestimmungen dieser EKB gelten neben allen sonstigen etwaigen Vereinba-rungen, die die Parteien zusétzlich
schlieflen, z. B. in dem jeweiligen Bestellformular aufgefihrte Vorgaben und Sperzifikationen (, Spezifikationen”).

1.5

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige
Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen EKB nicht unmittelbar abgeéndert oder
ausdriicklich ausgeschlossen werden.
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2. Vertragsschluss / Bestellung

2.1

Anfragen des Auftraggebers beim Auftragnehmer iber dessen Projekileistungen und die Konditionen ihrer
Erbringung oder Aufforderungen des Auftragnehmers zur Angebotsabgabe binden den Auftraggeber in keiner
Weise.

2.2
Die Beauftragung unter Einschluss dieser EKB erfolgen durch schriftliche Bestellung (nachfolgend als , Bestellung”
bezeichnet) des Auftraggebers beim Auftragnehmer.

2.3

Eine Bestellung des Auftraggebers ist ein Angebot an den Auftragnehmer, Leistungen zu erbringen. Bestellungen
des Auftraggebers sind nur bindend, wenn sie schriftlich erfolgen. Eine Unterzeichnung durch den Auftraggeber
ist nicht erforderlich. Die Schriftform ist gewahrt, wenn die Ubermittlung mittels Telefax, E-Mail oder im Wege des
elektronischen Datenverkehrs erfolgt.

2.4
Ein verbindlicher Werkvertrag iber die Erbringung von Projektleistungen durch den Auftragnehmer (nachfolgend
als ,Projektvertrag” oder ,Vertrag” bezeichnet) unter Einschluss dieser EKB kommt zustande durch

(i) eine an den Auftragnehmer Gbermittelte schriftliche Bestellung im Sinne von Ziffer 2.2
und
(ii) die Annahme der Bestellung in Textform (mindestens E-Mail) durch den Auftragnehmer durch

Ubersendung einer Auftragsbestatigung, die innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach Zugang
der Bestellung beim Auftragnehmer beim Auftraggeber eingehen muss.

2.5

Mindliche oder telefonische Bestellungen (einschlieBlich Instant Messaging Dienste) sind nicht bindend und
begrinden unter keinen Umstdnden ein Vertragsverhéltnis. Mindliche Vereinbarungen sind in Textform zu
bestatigen. Ebenso bedirfen Vertragsdnderungen sowie Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

3. Detail: Leistungserbringung IT-Leistungen

Fir den Fall, dass die Projekileistungen in der Erbringung von IT-Leistungen bestehen, vereinbaren die Parteien
Folgendes:

3.1

Der Auftragnehmer erstellt fir den Auftraggeber in der Planungsphase ein Pflichtenheft, nach dessen Vorgaben
der Auftragnehmer, optional und nach Ermessen und Wahl des Auftraggebers, in einer sich anschlieBenden
Umsetzungsphase die geschuldeten IT-Leistungen auf Grundlage von und nach MafBgabe des Pflichtenheftes
entwickelt und realisiert. Die Funktionalitdten und Leistungspo-tentiale der zu erbringenden IT-Leistungen sind in
dem Lastenheft des Auftraggebers beschrieben, sofern die Parteien nichts Abweichendes vereinbaren.
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3.2

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer schriftlich mitteilen, ob er die vorstehend in Bezug genommene
Option der Beauftragung der Umsetzungsphase ausiibt. Beauftragt der Auftraggeber die Umsetzungsphase, wird
der Auftragnehmer unverziiglich mit der Umsetzung des Pflichtenhefts beginnen und spétestens mit Ablauf der
vereinbarten Ausfihrungsfrist dem Auftraggeber die fertig gestellte IT-Leistung sowie alle weiteren Arbeitsergebnisse
ibergeben.

3.3

Im Anschluss an diese Umsetzungsphase Gbernimmt der Auftragnehmer die In-stallation, Implementierung und
Parametrisierung der IT-Leistungen grundsétzlich in eigener Verantwortung. Soll der Auftraggeber diese Aufgaben
ausnahmsweise Gbernehmen oder wird eine Mitwirkung durch den Auftraggeber bei oder wéhrend der Installation,
Implementierung und Parametrisierung erforderlich, werden die Parteien dies gesondert vereinbaren.

4. Preise und Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt, Meistbegiinstigung

4.
Die Preise und Zahlungsbedingungen sind im Projektvertrag bindend festgesetzt.

Die Parteien vereinbaren einen Einheitspreisvertrag sofern die Parteien nicht gesondert Abweichendes vereinbaren.
Die vereinbarten Preise sind Festpreise Eine Preisgleitklausel fir Lohn-, Material-, Geréte und Stoffkosten wird nicht
vereinbart.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten, wird separat berechnet und ist in der Rechnung separat
sowie in Prozent und Betrag auszuweisen. Eine gesonderte Vergitung wird nicht gewdhrt, sofern zuvor schriftlich
nichts anderes vereinbart wurde.

4.2
Die Abrechnung der Vergiitung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der tatsdchlich ausgefihrten
Leistungen.

4.3

Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Auftraggeber Abschlagszahlungen in Héhe des Wertes der von ihm
erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare
Aufstellung der ausgefishrten Leistungen beizufigen. Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teil-
schluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren.

4.4

Die Bezahlung der Abschlagsrechnungen erfolgt jeweils in voller Héhe, sofern der Auftragnehmer die nach
diesen EKB vereinbarte Vertragserfillungssicherheit dem Auftraggeber vorgelegt hat. Bis zu deren Vorlage ist der
Auftraggeber zu einem Einbehalt von bis zu 10% der jeweiligen Abschlagsrechnung berechtigt.

4.5

Die prifbare Schlussrechnung ist mit allen Anlagen spétestens zwei (2) Monate nach Abnahme einzureichen.
In die Schlussrechnung sind auch die vereinbarten Nachtragsleistungen sowie weitere Nachtragsleistungen
aufzunehmen, fir die der Auftragnehmer eine Anpassung der Vergitung geltend macht.
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4.6
Der Auftraggeber ist weiter berechtigt, von der Schlussrechnung 5% des Netto-Rechnungsbetrags bis zur Vorlage
der nach diesen EKB vereinbarten Gewdhrleis-tungsbirgschaft einzubehalten.

4.7
Die Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgt in EURO. Der Auftraggeber hat seine Zahlungsverpflicht-
ungen ausschlieBlich in EURO zu erfillen.

4.8
Die Falligkeit der Zahlungsanspriiche richtet sich nach dem BGB.

49

Die Bezahlung durch den Auftraggeber erfolgt durch Uberweisung. Andere Zahlungsmodalitéten sowie
Gutschrifts-/ Verrechnungsverfahren miissen gesondert zwischen den Parteien vereinbart werden, um Anwendung
zu finden.

4.10

Sofern kein Gutschrift- / Verrechnungsverfahren mit dem Auftragnehmer vereinbart wurde, kénnen Rechnungen
vom Auftraggeber nur dann bearbeitet und geprift werden, wenn sie den Anforderungen von § 14 UStG ent-
sprechen und — in Ubereinstimmung mit den Anforderungen in der entsprechenden Bestellung — die Bestellnummer,
wie in der Bestellung angegeben, enthalten; der Auftragnehmer trégt die Verantwortung fir alle Folgen, die sich
aus einer Nichterfillung dieser Pflicht ergeben, vorausgesetzt ihn trifft ein Verschulden.

411

Unbeschadet von § 354a HGB ist der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
berechtigt, die ihm aus der Vertragsbeziehung mit dem Auftraggeber zustehenden Anspriiche abzutreten oder von
Dritten einzuziehen.

412

Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung mit jeder Gegenforderung gegen den Auftragnehmer, unabhéngig vom
Rechtsgrund, berechtigt. Die Aufrechnung von Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber ist nur
zul@ssig mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen.

413

Der Auftragnehmer kann von seinem Zuriickbehaltungsrecht gegeniiber dem Auftraggeber nur Gebrauch machen,
wenn der Gegenanspruch des Auftragnehmers, auf den dieser sein Zuriickbehaltungsrecht stitzt, auf dem gleichen
Ver-trag beruht und unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist.

4.4
Bei Zahlungsverzug schuldet der Auftraggeber Verzugszinsen in Héhe von finf (5) Prozentpunkten Gber dem
Basiszinssatz gemaf3 § 247 BGB.

5. Sicherheiten
51

Zur Sicherstellung der ordnungsgeméfien und termingerechten Ausfihrung der Projektleistungen einschlief3lich
etwaiger vereinbarter und/oder angeordneter Leistungsénderungen und/oder Zusatzleistungen ibergibt
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der Auftragnehmer dem Auftraggeber spétestens zwdlf (12) Werktage nach Vertragsschluss eine Ver-
tragserfillungsbirgschaft in Héhe von 10% des vereinbarten Vertragspreises. Soweit Mengendnderungen oder
Nachtragsleistungen den vereinbarten Vertragspreis um mindestens 10% erhdhen, kann der Auftraggeber eine
entsprechende Erhdhung der Birgschaftssumme verlangen.

5.2

Der Auftraggeber hat das Recht, fir die Dauer der Verjahrungsfrist fir Méngelanspriiche einen Sicherheitseinbehalt
in Hhe von 5 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Nettogesamtabrechnungssumme einzubehalten.
Dieser Einbehalt kann vom Auftragnehmer nach seiner Wahl durch eine Birgschaft oder durch Hinterlegung einer
dem Einbehalt entsprechenden Geldsumme abgelést werden.

5.3

Birgschaften im Sinne dieser Ziffer 5 sind in Form von selbstschuldnerischen, unbefristeten und unwiderruflichen
Birgschaften eines in der europdischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen.
Die Birgschaftserklérung erfolgt unbedingt, unbefristet, unwiderruflich, schriftlich und unter Verzicht auf die
Einrede der Vorausklage. Das Recht zur Hinterlegung ist ausgeschlossen. Fir Streitigkeiten aus Birgschaften gilt
ausschlieBBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland und als Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers zu
vereinbaren. Die Birgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.

5.4
Der Auftraggeber wird eine nicht verwertete Sicherheit nach Ablauf der vereinbarten Gewdhrleistungsfrist
zuriickgeben, sobald der Auftragnehmer ihn hierzu auffordert.

6. Erfillungsort

Die Leistungen des Auftragnehmers haben, soweit in dem Vertrag kein anderer Erfillungsort schriftlich vereinbart
ist, am Geschéftssitz des Auftraggebers zu erfolgen.

7. Leistungszeitpunkt und Verzug

7.
Der in der Bestellung vereinbarte Fertigstellungstermin (nachfolgend , Leistungszeitpunkt”) ist verbindlich.

7.2

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Beschaffungsverantwortung entlang der gesamten Lieferkette im Rahmen des
Priméranspruchs, soweit die Parteien nicht ausdriicklich schriftlich etwas anderes vereinbart haben oder sich aus
diesen EKB etwas anderes ergibt. Zu der Beschaffungsverantwortung gehéren insbesondere die Auswahl geeig-
neter, zuverl@ssiger Subunternehmer sowie die Absicherung ausreichender Kapazitéten bei Subunternehmern, die
Absicherung der eigenen Versorgung durch Subunternehmer und die Absicherung der wirtschaftlichen Konditionen
in der Lieferkette. Dieses Beschaffungsrisiko tréigt der Auftragnehmer auch im Hinblick auf Sekundéranspriiche.

7.3

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umsténde
eintreten oder erkennbar werden, dass der vereinbarte Leistungszeitpunkt nicht eingehalten werden kann. Der
Auftragnehmer wird nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber auf eigene Kosten alle geeigneten
Maf3nahmen ergreifen, um eine Terminiiberschreitung zu vermeiden.
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7.4

Der Auftraggeber hat das Recht, im Falle einer Uberschreitung des Leistungszeitpunkts aus Grinden, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat, und unbeschadet aller sonstiger Rechte des Auftraggebers, fir jeden Kalendertag
des Verzugs Zahlungen in Hhe von 0,2 % der Auftragssumme als pauschalierten Schadensersatz zu verlangen,
héchstens jedoch 5 % der Auftragssumme entsprechend der Schlussrechnung. Dem Auftragnehmer bleibt es
unbenommen, den Eintritt eines tatsdchlich geringeren Schadens darzulegen und zu beweisen. Der pauschalierte
Schadensersatz wird auf den sonst geltend gemachten Verzugsschaden angerechnet.

7.5

Sofern der Auftraggeber in Annahme- oder Schuldnerverzug gerét, beschrénkt sich der dem Auftragnehmer
zustehende Schadensersatzanspruch auf 0,2% der Auftragssumme pro vollendete Kalenderwoche, soweit
der Verzug nicht auf einem vorsétzlichen, grob fahrlgssigen oder bei Kérperschéden auf einer fahrléssigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfillungsgehilfen des Auftraggebers beruht.

8. Abnahme

8.1

Der Auftraggeber nimmt die Projektleistungen ab, sobald der Auftragnehmer das Werk vertragsméfig hergestellt
hat und er schriftlich die Abnahme der Leistung verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Abnahmetermin missen
mindestens zwei (2) Wochen liegen.

8.2

Die Abnahme der Leistung des Auftragnehmers erfolgt férmlich. Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein
Anspruch auf Teilabnahme einzelner Teilleistungen besteht, mit Ausnahme des Pflichtenheftes fir IT-Leistungen,
nicht. Die Abnahme wird weder durch eine frihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behérdliche Abnahme der
Projektleistungen noch durch die Mitteilung des Auftragnehmers iiber die Fertigstellung der Vertragsleistung ersetzt.

8.3

Der Auftraggeber fertigt iber die erfolgte Abnahme innerhalb von zwdlf (12) Werktagen nach deren Abschluss ein
Protokoll unter Angabe des Datums der Abnahme und der Feststellung etwaiger, bereits bei der Abnahme erkannter
Méngel. Der Auftragnehmer soll dieses Protokoll gegenzeichnen und an den Auftraggeber zuriicksenden. Die
Gegenzeichnung ist jedoch rein deklaratorischer Natur und die Erklérung oder Verweigerung der Abnahme durch
den Auftraggeber bedarf insbesondere keines Einverstdndnisses des Auftragnehmers.

8.4

Soweit die Parteien im Projektverlauf technische Zustandsfeststellungen protokollieren, insbesondere fir solche
Leistungen, die durch nachfolgende Projektleistungen einer nachfolgenden Prisfung entzogen werden, ersetzen
diese nicht die férmliche Abnahme und stellen auch keine Teilabnahme dar.

8.5

Fir die Teilabnahme des Pllichtenhefts fir IT-Leistungen gilt zusétzlich Folgendes: Der Auftraggeber kann zur Prisfung
der Vollstandigkeit und technischen Umsetzbarkeit des Pflichtenhefts einen unabhéngigen Sachversténdigen seiner
Wahl hinzuziehen. Mit der Abnahme tbernimmt der Auftraggeber keine Mitverantwortung fir die technische
Realisierbarkeit und Funktionsféhigkeit der IT-Leistung (einschlieBlich Performanz). Die Abnahmewirkung beschrénkt

sich stattdessen auf die vollsténdige und fachlich richtige Umsetzung der Anforderungen aus dem Lastenheft im
Pflichtenheft.
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9. Verweigerung der Abnahme

9.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Abnahme zu verweigern, wenn im Abnahmezeitpunkt

(i) die vereinbarte Beschaffenheit nicht vorliegt oder die Einhaltung vertraglich vereinbarter
Leistungsparameter nicht nachgewiesen worden ist;
(ii) sonstige wesentliche Mangel der vertraglich geschuldeten Projektleistungen vorliegen. Hierzu

z&hlen insbesondere sicherheitstechnische Mangel, Méngel mit Auswirkungen auf umweltrechtliche
Bestimmungen, Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen.

9.2

Wird die Abnahme entsprechend der vorstehenden Ziffer 9.1 verweigert, beseitigt der Auftragnehmer binnen
angemessener Frist die vorbehaltenen Méngel. Hieran anschlieBend ist das Abnahmeverfahren auf Kosten des
Auftragnehmers zu wiederholen.

9.3

Verschiebt sich der vereinbarte Abnahmetermin aus Griinden, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, ist er
verpflichtet, eine etwaige Instandhaltung und Wartung des Vertragsgegenstands auf eigene Kosten zu ibernehmen.
Der Anspruch auf pauschalierten Schadensersatz nach Maf3gabe dieser EKB bleibt davon unberihrt.

10. Hohere Gewalt

10.1

Solange und soweit einer Partei die Erbringung der jeweiligen Leistung aufgrund von Ereignissen, die unvorhersehbar
und unvermeidbar sind und aufBerhalb des Einflussbereichs einer Partei liegen und die die betroffene Partei nicht zu
vertreten hat, wie z.B. hdhere Gewalt, von der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO)
anerkannte Pandemien, Cyber-Attacken, Krieg, Unruhen, Terroranschlége oder Naturkatastrophen, unméglich ist,
ist die Partei fir die Dauer des Leistungshindernisses und fir eine angemessene Zeit danach sowie im Umfang ihrer
Wirkung von ihrer Leistungspflicht befreit. Die gehinderte Partei ist verpflichtet, die andere Partei unverziglich
unter Darlegung der sie an der Vertragserfillung hindernden Umsténde zu benachrichtigen. Die Parteien werden
ihre Verpflichtungen den verénderten Verhéltnissen nach Treu und Glauben anpassen. Die Parteien haben alle
angemessenen Anstrengungen zur Beseitigung bzw. Minderung der durch die Behinderung entstehenden Schaden
zu unternehmen und sich wechselseitig laufend zu informieren. Sobald die hindernden Umstéinde wegfallen, sind
die Leistungen unverziglich wiederaufzunehmen.

10.2
Ist das Ende der Unméglichkeit nicht vorhersehbar oder hélt die Unméglichkeit mehr als zwei (2) Monate an, so hat
jede Partei das Recht, von dem Projekivertrag zuriickzutreten bzw. die fristlose Kindigung zu erklaren.

11. Anderungsmanagement

1.1

Fir den Fall einer Anderung des Projekivertrages gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere gemaf §8§
650 a BGB ff., wenn und soweit in diesem Projektvertrag und insbesondere in den nachfolgenden Bestimmungen
nicht abweichend oder speziell vereinbart.

11.2
Auf Verlangen des Auftraggebers in Textform (mindestens E-Mail) hat der Auftragnehmer die geénderten oder
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zusétzlichen Leistungen in jedem Fall auch dann auszufihren und frislgeméaf fertigzustellen, wenn eine Einigung
iber Details und insbesondere iiber die damit bedingte Vergiitungsanpassung nicht vor dem erforderlichen Beginn
der Arbeiten herbeigefihrt werden kann, wenn und soweit dem Auftraggeber andernfalls wesentliche Nachteile
drohen, insbesondere fir die fristgerechte Durchfihrung und Fertigstellung der Projektleistungen. Verzégert der
Auftragnehmer die Durchfihrung der geschuldeten Leistungen in einem solchen Fall schuldhaft, unter anderem,
weil noch keine Einigung iber die Vergitungsanpassung erzielt ist, so hat sie alle aus der Verzégerung entstehen-
den Schéden zu erstatten (Verzugsschaden).

11.3

Die Vergitung fir die gednderten Leistungen ist unter Beriicksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.
Die Vergitung fir zusétzliche Leistungen bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung fir die vertragli-
che Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

12. Qualitatsmanagement

12.1

Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung alle Qualitétsstandards und rechtlichen Anforderungen,
einschlégigen DIN-Normen, Richtlinien, Verfahrensbeschreibungen, Industriestandards und allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie die vom Auftraggeber jeweils mitgeteilten Anforderungen einzuhalten. Soweit der
Auftragnehmer vom Auftraggeber Vorschriften oder Unterlagen erhalten hat, die seine Leistungserbringung
betreffen, wird er sie einhalten.

12.2

Der Auftragnehmer hat das Lastenheft des Auftraggebers auf Vollsténdigkeit, Eindeutigkeit, Schlissigkeit
und technische Umsetzbarkeit zu Gberpriffen, bevor er auf dessen Grundlage das Pflichtenheft erstellt. Ergibt
sich bei der Erstellung des Pflichtenhefts, dass der Umsetzung von Anforderungen des Lastenheftes technische
Probleme entgegenstehen, oder beriicksichtigt das Lastenheft relevante Umsténde nicht hinreichend, so wird der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf unverziiglich und umfassend hinweisen und ihm Lésungsmaglichkeiten
prasentieren. Stellen sich Anforderungen des Auftraggebers im Lastenheft fir den Auftragnehmer als technisch nicht
in zumutbarer Weise realisierbar dar, werden diese durch einen besonderen Hinweis im Pflichtenheft entsprechend
gekennzeichnet verbunden mit dem Vorschlag einer realisierbaren Alternative durch den Auftragnehmer.

12.3

Die im Pflichtenheft enthaltenen Feinspezifikationen missen so konkret und umfassend sein, dass ein fachkundiger
Dritter die Umsetzung der Anforderungen des Lastenhefts Gberprifen und die Umsetzung der IT-Leistung, insbeson-
dere eine Programmierung, auf Grundlage des Pflichtenheftes gegebenenfalls selbst durchfihren kénnte.

12.4

Fir IT-Leistungen erstellt der Auftragnehmer eine Benutzerdokumentation, Installationsbeschreibung,
Schnittstellenbeschreibungen, Pflegedokumentation und, wenn und soweit dies fir die geschuldete IT-Leistung
mdglich ist, eine Quellcode-Dokumentation jeweils in deutscher Sprache. Der Quellcode und die Quellcode-
Dokumentation misssen so beschaffen sein, dass ein fachkundiger Dritter auf seiner Grundlage eigensténdig Fehler
der IT-Leistung, insbesondere Softwarefehler, beseitigen und die IT-Leistung bearbeiten und weiterentwickeln kann.

13. Gewdbhrleistung

Méngelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
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14. Gefahribergang und Eigentum

14.1

Mit der Abnahme der geschuldeten Leistungen (gemeinsam auch ,Vertragsgegenstand”) geht die Gefahr
beziglich aller Teile des Vertragsgegenstands auf den Auftraggeber iber. Dies gilt unabhdngig von einem
etwaigen Eigentumsiibergang zu einem friheren Zeitpunkt, es sei denn, nach dem Projektvertrag geht damit auch
die Gefahr zuvor uber.

14.2

Samtliche Unterlagen, insbesondere etwaige zu liefernden Zeichnungen, Pléne und sonstige Dokumentation, die
der Auftragnehmer oder seine Subunternehmer zur Erbringung der Lieferungen und Leistungen angefertigt haben
oder durch Dritte haben anfertigen lassen, gehen, soweit sie verkérpert sind, ebenfalls spétestens mit Abnahme in
das Eigentum des Auftraggebers iber.

14.3

Fur IT-Leistungen réumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das alleinige und unbeschrénkte Eigentumsrecht an
denjenigen Arbeitsergebnissen seiner IT-Leistungen ein, an denen ein solches begriindet und ibertragen werden
kann. Ferner rgumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber an den Arbeitsergebnissen seiner IT-Leistungen im
Zeitpunkt ihrer Entstehung das rdumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrénkte, ausschlieBliche und unwiderrufliche
Recht an sémilichen bekannten und unbekannten Nutzungsarten ein. Insbesondere ist der Auftraggeber ohne
Einschréinkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu vervielféltigen, zu bearbeiten (auch Software mit anderen
Programmen zu verbinden, umzugestalten, in andere Programmiersprachen und fir andere Betriebssysteme
zu konvertieren), in andere Darstellungsformen zu ibertragen und auf sonstige Art und Weise zu veréndern,
fortzusetzen und zu ergdnzen, in unverénderter und veréinderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos
offentlich wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie alle im Rahmen dieses Vertrags eingerdumten
Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu Gbertragen. Den Parteien bleibt es unbenommen, im jeweiligen
Einfall, eine gesonderte Vereinbarung iber Herausgabe und Nutzung des jeweiligen Quellcodes zu treffen.

15. Loyalitdtspflichten

15.1

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wéhrend der Vertragslaufzeit des Projekivertrages nur mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers fir ein Unternehmen tétig zu werden, das mit dem Auftraggeber oder dessen
verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG in direktem Wettbewerb steht. Der Auftraggeber darf die
Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. In direktem Wettbewerb stehen Unternehmen, deren Erzeugnisse
oder Leistungen aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer Preislage und ihres Verwendungszweckes als mit Erzeugnissen
oder Leistungen des Auftraggebers austauschbar angesehen werden kénnen.

15.2

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Aufnahme einer Tatigkeit anzeigen, wenn Zweifel bestehen, ob
diese Tatigkeit mit der Tatigkeit fir den Auftraggeber zu vereinbaren ist oder zu einem Interessenkonflikt fihren
kann, und wird eine solche Tatigkeit nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers aufnehmen, die nicht
unbillig verweigert werden darf.
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16. Haftung und Versicherung

16.1

Der Auftragnehmer ersetzt dem Auftraggeber alle bzw. stellt den Auftraggeber frei von allen direkt oder indirekt
entstandenen Anspriichen (einschlieBlich der Anspriiche wegen Tétung, Verletzung des Kérpers oder der
Gesundheit oder der Verletzung von Eigentum), Schdden (inklusive aller indirekten Schdden und Folgeschaden
sowie Umweltschdden), Kosten, Aufwendungen und Verlusten (, Schdaden”), die durch die Verletzung einer Plicht
aus dem Projektvertrag verursacht wurden. Im Falle nach dem Gesetz verschuldensabhéngiger Haftung gilt dies
nicht, wenn den Auftragnehmer kein Verschulden trifft.

16.2

Sollten Nebenleistungen und sonstige Projektleistungen im Anwendungsbereich dieser EKB des Auftragnehmers
oder seiner Subunternehmer auch Arbeiten auf dem Betriebsgeléinde des Auftraggebers oder eines seiner
Kunden miteinschlieBen, so wird der Auftragnehmer wéhrend des Verlaufs dieser Arbeiten alle erforderlichen
Vorsichtsmafinahmen zur Vermeidung von Personen- und Sachschéden treffen. Der Auftragnehmer ersetzt dem
Auftraggeber und stelltihn frei von allen Schéden, die durch Arbeiten des Auftragnehmers auf dem Betriebsgeldnde
verursacht werden, es sei denn, den Auftragnehmer frifft kein Verschulden. Der Auftragnehmer wird seine
Subunternehmer entsprechend verpflichten.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer die Hausordnung des Auftraggebers zu beachten, die ihm auf Anforderung
zur Verfigung gestellt wird.

16.3

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen angemessenen Versicherungsschutz fir seine Verpflichtungen aus dem
Projektvertrag sicherzustellen. Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme
von mindestens 10 Mio. Euro je Schadensfall fir Sach- und Vermégensschaden, pauschal, fir Personenschaden
unbegrenzt zu unterhalten. Die Méglichkeit des Auftraggebers, Gber die Deckungssumme der Versicherungen
hinaus Schadensersatzanspriiche gegen den Auftragnehmer geltend zu machen, bleibt hiervon unberihrt. Der
Auftragnehmer weist dem Auftraggeber diese Versicherung auf Wunsch nach. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber ein entsprechendes Zertifikat des Versicherers vorzulegen.

16.4

Der Auftragnehmer haftet fir seine Vertreter oder Unterbeauftragten in gleichem Maf3e wie fiir sein eigenes Ver-
halten. Gleiches gilt fir seine Subunternehmer. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Subunternehmer
die ihnen ibertragenen Leistungen nicht ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers weitervergeben.

17. Betriebsmittel, Unterlagen

17.

Alle Teile, Rohstoffe, Werkzeuge, Materialien oder sonstigen Geréte oder Gegenstande (einschlief3lich Ersetzungen,
Zusdtze, Zubehdr), die vom Auftraggeber zur Verfigung gestellt werden oder vom Auftragnehmer auf Kosten
des Auftragge-bers erworben werden (und deren Anschaffungskosten vom Auftraggeber erstattet worden sind
oder in die fir die Projektleistungen zu zahlenden Preise aufgenommen wurden und vollstandig bezahlt worden
sind) (,Betriebsmittel”), bleiben oder werden alleiniges Eigentum des Auftraggebers. Auch an sémtlichen vom
Auftraggeber Gberlassenen Entwiirfen, Mustern, Zeichnungen, Schablonen, Pausen, Filmen, Daten, Modellen oder
sonstigen Informationen und Unterlagen (,Unterlagen”) verbleiben alle Rechte beim Auftraggeber.
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17.2

Der Auftragnehmer besitzt die Betriebsmittel und Unterlagen als Entleiher und bewahrt sie separat und getrennt
von jeglichem Eigentum anderer Personen auf. Betriebsmittel wird der Auftragnehmer mit vom Auftraggeber vorab
genehmigten und nicht abnehmbaren Labeln aus Metall an gut sichtbaren Stellen und deutlich als das Eigentum
des Auftraggebers kennzeichnen. Der Auftragnehmer tragt die Gefahr fir die Betriebsmittel und Unterlagen,
solange sie sich im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des Auftragnehmers befinden. Der Auftragnehmer hat mit
den Betriebsmitteln und Unterlagen vorsichtig zu verfahren und den Auftraggeber hinsichtlich jeglicher Anspriiche,
Haftung, Kosten und Schéden, die aus ihrem Einbau, Gebrauch, ihrer Aufbewahrung oder Reparatur folgen oder
damit in Zusammenhang stehen, schadlos zu halten. Sie werden ohne schriftliche Anweisung des Auftraggebers
nicht vom Firmengelénde des Auftragnehmers entfernt, ausgenommen zum Zweck der Vertragserfillung. Etwaig
erforderliche Wartungsarbeiten fihrt der Auftragnehmer in den Gblichen Intervallen auf eigene Kosten durch.
Beschadigungen oder Stérungen hat er dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.

18. Beistellungen

18.1

Soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer Produkte, Rohstoffe oder sonstiges Material fir dessen
Leistungserbringung zur Verfiigung stellt, behdlt sich der Auftraggeber das Eigentum an diesen Waren vor
(,Vorbehaltseigentum”). Die Be-/Verarbeitung, der Umbau oder Einbau oder die Umformung des Vorbehalts-
eigentums durch den Auftragnehmer erfolgt fir den Auftraggeber. In den Féllen des S. 2 rgumt der Auftraggeber
dem Auftragnehmer ein Anwartschaftsrechtin demselben Umfang ein, in dem Eigentum des Auftragnehmers vor der
Be-/Verarbeitung, der Umbau oder Einbau oder die Umformung bestanden hat. Sofern das Vorbehaltseigentum
zusammen mit anderen Gegenstdnden verarbeitet wird, die sich nicht im Eigentum des Auftraggebers befinden,
erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum an der neuen Sache im Verhélinis des Wertes des Vorbehaltseigentums
(Kaufpreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenstdnden zur Zeit der Verarbeitung.

18.2

Sofern das vom Auftraggeber bereitgestellte Vorbehaltseigentum untrennbar mit anderen Gegenstéanden, die nicht
im Eigentum des Auftraggebers stehen, verbunden oder vermischt wird, erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhdlinis des Wertes seines Vorbehaltseigentums (Kaufpreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den
anderen verbundenen oder vermischten Gegenstdnden zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Sofern die
Verbindung oder Vermischung so erfolgt, dass die Gegensténde des Auftragnehmers als Hauptsache anzusehen
sind, wird vereinbart, dass der Auftragnehmer Miteigentum an-teilsméfBig entsprechend S. 1 an den Auftraggeber
Ubertrégt; der Auftragnehmer lagert und verwahrt das alleinige Eigentum des Auftraggebers oder das Miteigen-
tum des Auftraggebers in dessen Namen.

18.3

Fur IT-Leistungen gilt ferner: Der Auftraggeber stellt im Rahmen von beauftragten IT-Leistungen die erforderliche
Hardware, System- und Datenbanksoftware, das Netzwerk und Testdaten bei und sorgt dafir, dass diese
betriebsbereit und aktuell sind.

19. Schutzrechte
19.1
Soweit bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Projektleistungen Arbeitsergebnisse entstehen, die durch

gewerbliche Schutzrechte geschitzt werden kénnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem Auftraggeber
unverziglich schriftlich anzuzeigen. Dem Auftraggeber steht es frei, diese Schutzrechte auf seinen Namen
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eintragen zu lassen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber hierbei umfassend unterstitzen, insbesondere ihm
unverziglich die hierfir benétigten Informationen berlassen sowie alle erforderlichen Erklérungen abgeben und
MafBnahmen ergreifen. Dem Auftragnehmer ist es untersagt, eine entsprechende Eintragung auf seinen Namen
oder den eines Dritten durchzufihren oder Dritte direkt oder indirekt dabei zu unterstiitzen. Bei Erfindungen und
technischen Verbesserungen gelten die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes.

19.2

DerAuftragnehmergewdhrleistet, dasserimZusammenhangmitseinerLeistungkeine geistigen Eigentumsrechte Dritter,
insbesondere keine Marken-, Firmen-, Namens-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Ausstattungs-,
Design- oder Urheberrechte Dritter (inklusive entsprechender Schutzrechts-anmeldungen) (,Schutzrechte”)
verletzt. Verletzt der Auftragnehmer diese Pflicht schuldhaft, so stellt er den Auftraggeber und dessen Kunden von
jedweden Anspriichen Dritter aus solchen tatséchlichen oder behaupteten Schutzrechtsverletzungen frei und trégt
sémtliche Kosten und Aufwendungen, die dem Auftraggeber in diesem Zusammenhang entstehen, insbesondere
Rechtsverfolgungs- und Verteidigungskosten sowie Kosten aus Vergleichsabschlissen Gber solche Anspriiche und
Klagen einerseits und Kosten, die aus der Beachtung einer méglichen Unterlassungspflicht resultieren, andererseits.

19.3

Ziffer 19.1 findet keine Anwendung, wenn die geschuldeten Leistungen nach Zeichnungen, Modellen oder sonstigen
technischen Anweisungen des Auftraggebers erbracht worden sind und dem Auftragnehmer trotz Anwendung
brancheniblicher Sorgfalt weder bekannt war noch bekannt sein musste, dass dadurch Schutzrechte Dritter verletzt
werden.

19.4

Die Parteien sind verpflichtet, sich unverziglich von bekanntwerdenden Verletzungsrisiken und angeblichen
Verletzungsféllen zu unterrichten und werden im Rahmen des Zumutbaren entsprechenden Verletzungsanspriichen
einvernehmlich entgegenwirken.

19.5
Weitergehende gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers wegen Rechtsméngeln bleiben unberihrt.

20. Compliance, Supply Chain Compliance

20.1

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er seine Geschéfte unter Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und
Vorschriften (zusammen die ,Gesetze”) fihrt. Das gilt insbesondere fir alle Gesetze in Bezug auf (i) Bestechung
und Korruption, (i) Export und Import von Produkten einschlieBlich Zoll- und AuBenwirtschaftsrecht, (i) Kartell-
und Wettbewerbsrecht, (iv) Steuern, (v) Arbeit und Beschéftigung, (vi) Gesundheit und Sicherheit sowie (vii)
Umweltschutz.

20.2

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom Auftraggeber verlangten menschenrechtsbezogenen und
umweltbezogenen Vorgaben im eigenen Geschéftsbereich einzuhalten und entlang seiner Lieferkette gemaf3
Ziffer 20.5 angemessen zu adressieren. Die vom Auftraggeber verlangten menschenrechtsbezogenen und
umweltbezogenen Vorgaben ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Verhaltenskodex des Auftraggebers
(abrufbar unter Link) und dem jeweils aktuellen Lieferantenkodex des Auftraggebers (abrufbar unter Link). Den
konkreten Auftragnehmer betreffende Anderungen im Verhaltens- und Lieferantenkodex nach Vertragsschluss
wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer unverziiglich mitteilen. Anderungen nach Vertragsschluss sind fir
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den Auftragnehmer nur verbindlich, wenn der Auftraggeber sie aufgrund von Ergebnissen der Risikoanalyse
vorgenommen und dem Auftragnehmer anschlieBend mitgeteilt hat.

20.3
Ist der Auftraggeber verpflichtet, Auftragnehmerkodizes anderer Wirtschaftsteilnehmer einzuhalten, so gelten die
dort festgehaltenen Vorgaben auch fir den Auftragnehmer, soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer die

weiteren Auftragnehmerkodizes vor Vertragsschluss zugdnglich gemacht hat. Fir Anderungen nach Vertrags-
schluss gilt Ziffer 20.2 S.4 entsprechend.

20.4

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass seine Mitarbeiter und sonstigen Reprdsentanten auf seine Kosten iber
zureichende Kenntnisse der Gesetze und der verbindlichen Vorgaben im jeweils aktuellen Verhaltens- und
Lieferantenkodex des Auftraggebers verfiigen, unter anderem durch ein angemessenes und wirksames internes
Compliance-Programm und regelméfiige Schulungen und Weiterbildungen, und dass er alle erforderlichen Schritte
unternimmt und unternehmen wird, um sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter und Représentanten bei ihren unter-
nehmensbezogenen Tatigkeiten die Gesetze und die verbindlichen Vorgaben im jeweils aktuellen Verhaltens- und
Lieferantenkodex einhalten.

20.5

Der Auftragnehmer wird den Inhalt aller nach Ziffer 20.2 und 20.3 anwendbaren Auftragnehmerkodizes und
des Verhaltens- und Lieferantenkodex an seine Subunternehmer weitergeben und sein bestmégliches tun, die dort
enthaltenen Vorgaben und die Pflichten aus dieser Ziffer 20 gegeniiber dem Subunternehmer durch geeignete
vertragliche Regelungen durchzusetzen. Der Auftraggeber behélt sich das Recht vor, dem Auftragnehmer
vorzuschreiben, bestimmte Produktionsmaterialen nur von ausgewdéhlten und zuvor gepriften Subunternehmern
zu beziehen oder nachzuweisen, dass bestimmte Produktionsmaterialen aus zertifizierten Regionen oder Rohstoffe
aus zertifiziertem Abbau kommen.

20.6

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unaufgefordert Gber identifizierte Risiken und/oder mitigierende
Maf3nahmen im Zusammenhang mit dieser Ziffer 20 zu informieren und dem Auftraggeber auf Anfrage eine
Dokumentation seiner SorgfaltsmaBnahmen zu Gbermitteln.

20.7

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, in angemessener Art und Weise einmal jéhrlich oder anlassbezogen
zu Gberprifen, ob der Auftragnehmer die Anforderungen nach dieser Ziffer 20 einhalt. Die Uberprifung kann —
nach Wahl des Auftraggebers und vorheriger Anhérung des Auftragnehmers - durch eigene Kontrolle des Auftrag-
gebers vor Ort, durch mit Audits beauftragte Dritte sowie durch die Inanspruchnahme anerkannter Zertifizierungs-
Systeme oder Audit-Systeme erfolgen, soweit diese die Durchfihrung unabhéangiger und angemessener Kontrollen
sicherstellen. Berechtigte Belange des Auftragnehmers sind bei Auswahl der Uberprifungsmethode, ihrer konkreten
Ausgestaltung und ihrem Umfang zu beriicksichtigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des
Auftraggebers eine solche Uberpriffung bzw. ein diesbezigliches Audit in seinem Bereich zuzulassen und dabei
jede zumutbare Unterstitzung zu gewdéhren, einschlieBlich der Einsicht in Unterlagen des Auftragnehmers, die nach
Einschatzung des Auftraggebers fir die Uberprifung notwendig sind. Der Auftraggeber kann die Informationen
und Erkenntnisse aus diesen Uberprifungen oder Audits verwenden, um gesetzliche Verpflichtungen, etwa
solche aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (,LkSG”), zu erfillen. Die Kosten der Uberprifung tragt der
Auftragnehmer. Sie sind in der Preisgestaltung beriicksichtigt. Der Auftraggeber (einschlieBlich seiner Mitarbeiter)
wird alle vertraulichen Informationen, die er im Rahmen der Inspektion erlangt, entsprechend Ziffer 23 vertraulich
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behandeln und, soweit er Dritte mit dem Audit beauftragt, diese zur angemessenen Vertraulichkeit verpflichten.

20.8

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverziglich schriftlich tber Umsténde zu benachrichtigen,
die darauf hinweisen, dass eine Verletzung von Gesetzen im Zusammenhang mit Geschéften des Auftragnehmers
stattgefunden hat oder stattgefunden haben kénnte. Gleiches gilt fir mégliche VerstéfBe gegen anwendbare
Auftragnehmerkodizes oder den Verhaltens- und Lieferantenkodex oder Dritte in der Wertschdpfungskette. Falls
beim oder gegen den Auftragnehmer behérdliche Verfahren wegen méglicher Verstéf3e gegen Gesetze eingeleitet
werden oder MafBnahmen ergriffen werden, die sich auf das Vertragsverhéltnis mit Auftraggeber auswirken
kénnen, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber auch hieriber unverziglich informieren und seine Schritte
mit dem Auftraggeber abstimmen, soweit dies maglich ist und nicht im Widerspruch zu zwingenden rechtlichen
Verpflichtungen des Auftragnehmers steht. Auf Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer den Be-
hérden jede zumutbare Kooperation und Unterstiitzung gewdhren.

20.9

Stellt der Auftraggeber fest, dass eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen
Pflicht im Bereich des Auftragnehmers eingetreten ist, unmittelbar bevorsteht oder hat der Auftraggeber aufgrund
von Tatsachen einen objektiv nachvollziehbaren begriindeten Verdacht hierzu, so ist der Auftraggeber berechtigt,
unverziglich angemessene Aufklérungs- und/oder AbhilfemaBnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu
verhindern, zu beenden oder das Ausmaf3 der Verletzung zu minimieren. Der Auftraggeber ist insbesondere
berechtigt, die Geschaftsbeziehung zum Auftragnehmer temporér bis zur Beendigung der Verletzung auszusetzen
und die gegenseitigen Leistungspflichten zu suspendieren. Ist die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder
einer umweltbezogenen Pflicht so beschaffen, dass der Auftraggeber sie nicht in absehbarer Zeit beenden kann
und ist deshalb ein Konzept zur Beendigung und Minimierung notwendig, so ist der Auftragnehmer verpflichtet bei
der Erstellung und anschlielenden Umsetzung des Konzepts mitzuwirken, soweit es ihm zumutbar ist.

20.10

Fir jeden Fall eines schuldhaften Verstof3es gegen verbindliche Vorgaben des jeweils aktuellen Verhaltens- und
Lieferantenkodex und sonstiger anwendbarer Auftragnehmerkodizes im Sinne von Ziffer 20.3 wird — unbeschadet
aller sonsti-gen Rechte — eine Vertragsstrafe féllig, deren Héhe durch den Auftraggeber nach billigem Ermessen
bestimmt wird und die der Auftragnehmer jeweils durch das zustdndige Gericht Gberprifen lassen kann. Jede
angefallene Vertragsstrafe wird auf einen geltend gemachten Schaden und/oder Freistellung wegen eines Ver-
stoBes im Sinne des S.1 angerechnet.

20.1

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber vollumfénglich von allen Folgen, insbesondere Schaden des
Auftraggebers und Anspriichen Dritter gegen den Auftraggeber freistellen, die daraus resultieren, dass der
Auftragnehmer schuldhaft die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziffer 20 nicht, nicht vollsténdig oder nicht
rechtzeitig eingehalten oder erfillt hat.

20.12

Stellt der Auftraggeber fest, dass beim Auftragnehmer eine Verletzung einer verbindlichen menschenrechtsbe-
zogenen und/oder umweltbezogenen Vorgabe eingetreten ist, so ist der Auftraggeber zur auBerordentlichen
Kindigung des Projektertrages berechtigt, wenn die Verletzung als sehr schwerwiegend zu bewerten ist, die
Umsetzung der in einem Konzept nach § 7 Abs. 2 LkSG erarbeiteten Maflnahmen nach Ablauf einer im Konzept
festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt und dem Auftraggeber keine milderen Mittel zur Verfigung stehen und eine
Erhéhung des Einflussvermégens nicht aussichtsreich erscheint. Das Recht zur auBBerordentlichen Kiindigung ge-
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mdafB § 314 BGB bleibt unberihrt. Insbesondere ist der Auftraggeber ungeachtet S. 1 berechtigt, den Projekivertrag
aus wichtigem Grund ohne Ablauf einer Kindigungsfrist zu kiindigen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass der
Auftragnehmer den Anforderungen nach Ziffer 20 in einem wesentlichen Punkt nicht geniigt und der Auftragnehmer
innerhalb von vier (4) Wochen nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung des Auftraggebers den jeweiligen
Kindigungsgrund nicht beseitigt hat oder eine Beseitigung nicht nachweisen kann.

20.13

Der Auftragnehmer erklért, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter, sowie Subunternehmer nicht auf einer EU-
Sanktionsliste verzeichnet sind, insbesondere nicht in den zur Verordnung (EG) Nr. 881 /2002 (Al-Quaida und
Taliban), zur Verordnung (EG) Nr. 2580,/2001 (sonstige terrorverdéchtige Personen), zur Durchfihrungsverordnung
(EU) 2022/260, oder zur Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/261 (nachfolgend gemeinsam ,Anti-
Terrorismus-Verordnungen”), oder zur Verordnung (EU) Nr. 269/14 (Russland-Sanktionen) gefihrten
Namenslisten in der jeweils aktuellen Fassung.

20.14

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass im Geschéftsbetrieb
seines Unternehmens die Umsetzung der Anti-Terrorismus-Verordnungen und sonstigen anwendbaren nationalen,
europdischen und internationalen Embargo- und AuBenwirtschaftsvorschriften erfolgt. Weiterhin verpflichtet sich
der Auftragnehmer, etwaige bei der Prifung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse
dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitzuteilen.

21. Wettbewerbsklausel

21.1

Sofern durch bestandskréftigen Bescheid oder rechtskréftiges Urteil festgestellt wurde, dass sich der Auftragnehmer
oder eines seiner mitihm verbundenen Un-ternehmen zum Zwecke des Abschlusses dieses Vertrages an unzul@ssigen
Wett-bewerbsbeschréankungenim Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrénkungen (nachfolgend , GWB”)
beteiligthat, insbesondere wenn der Auftragnehmer Vereinbarungen mit Dritten Gber die Abgabe oder Nichtabgabe
von Angeboten, iber zu fordernde Preise, Gber die Errichtung einer Ausfallentschddigung (Gewinnbeteiligung oder
sonstige Abgaben) und/oder iber die Festlegung von Preisempfehlungen trifft, und der Auftraggeber Leistungen
beauftragt hat, die von den Marktabsprachen geméf3 Bescheid oder Urteil betroffen waren, hat der Auftragnehmer
als pauschalierten Schadensersatz 10% der Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen; dies gilt nicht,
wenn und soweit der Auftragnehmer vorstehende Pflichtverstéf3e nicht zu vertreten hat.

Vorstehende Pflicht gilt auch dann, wenn dieser Vertrag gekiindigt wird oder bereits erfillt ist.

Sonstige weitergehende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers bleiben hiervon unberihrt,
insbesondere kann der Auftraggeber durch entsprechenden Nachweis einen héheren Schaden geltend machen.
Dem Auftragnehmer bleibt unbenommen darzulegen, dass der Auftraggeber von der Marktabsprache nicht
betroffen war oder die Marktabsprache nicht zu einer Erhhung der Nettoauftragssumme in Hdhe von mindestens
10% fihrte.

21.2

Ein verbundenes Unternehmen im Sinne dieser Ziffer ist ein Unternehmen, welches direkt oder indirekt vom
Auftragnehmer kontrolliert wird, mit dem Auftragnehmer unter einheitlicher Leitung gefihrt wird oder sich mit dem
Auftragnehmer unter einheitlicher Kontrolle befindet. Eine einheitliche Fihrung oder Kontrolle wird vermutet, wenn
Anteile oder Stimmrechte in Héhe von mindestens 50 % gehalten werden.
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22. Kindigungsrechte, Vertragsbeendigung

22.1
Die ordentliche Kindigung des Vertrages ist nach Maf3igabe des BGB méglich. Die Kindigung bedarf der
Schriftform.

22.2

Kindigt der Auftraggeber gemaf3 vorstehender Ziffer 22.1, hat der Auftragneh-mer gegen den Auftraggeber
Anspruch auf die Zahlung des Gesamtvertragspreises — ggf. mit den im Zeitpunkt der Kiindigung eingetretenen
Anpassungen. Der Auftragnehmer muss sich jedoch diejenigen Aufwendungen anrechnen lassen, die der
Auftragnehmer aufgrund der Kindigung nachweislich erspart oder dadurch erwirbt oder schuldhaft zu erwerben
unterl@sst. Der Auftraggeber erwirbt das Eigentum und die Nutzungsrechte im Sinne der Ziffer 14.3 an allen den-
jenigen Bestandteilen des Vertragsgegenstandes, die der Auftragnehmer bis zur Wirksamkeit der Kindigung
erbracht hat und die von vorstehendem Anspruch auf Zahlung des Vertragspreises umfasst sind.

22.3

Dariber hinaus hat jede Partei das Recht, einen Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit in Schriftform fristlos zu
kindigen. Ein wichtiger Grund liegt unbeschadet sonstiger Kindigungsvorschriften in diesen EKB insbesondere in
folgenden Féllen vor:

(i) Verletzung wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen; im Falle einer Verletzung, die behoben
werden kann, jedoch erst nachdem die schuldlose Partei die andere Partei schriftlich zur Behebung
der Verletzung aufgefordert hat, sie vor der drohenden Kiindigung aus wichtigem Grund gewarnt
hat und eine angemessene Nachfrist von mindestens vier (4) Wochen gewdéhrt hat, die erfolglos
abgelaufen ist;

(ii) Einstellung der Zahlung seitens einer Partei oder wiederholter Zahlungsverzug des Auftragnehmers
in nicht unerheblicher Héhe gegeniiber seinen eigenen Subunternehmern oder Arbeitnehmern;
(iii)  Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermégenslage einer Partei, insbesondere die

Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Gber ihr Vermégen, die zu einer Gefdhrdung der Erfillung der
Verbindlichkeiten gegeniber der anderen Partei fihrt;

(iv) Nennung einer Partei in EU-Sanktionslisten, insbesondere in den zur Verordnung (EG) Nr. 881/
2002 (Al-Quaida und Taliban), zur Verordnung (EG) Nr. 2580,/2001 (sonstige terrorverdéchtige
Personen), zur Durchfihrungsverordnung (EU) 2022 /260, oder zur Durchfihrungsverordnung (EU)
2022/261, der Verordnungen (EU) Nr. 269/ 14 (Russland-Sanktionen) gefihrten Namenslisten
in der jeweils aktuellen Fassung;

(v) Eine Partei gerat aufgrund einer Anderung ihrer Anteilseigner oder Aktionére unter die beherr-
schende Kontrolle eines Konkurrenten der anderen Partei;

(vi) Verstof3 des Auftragnehmers gegen Vorschriften des Arbeits- oder Umweltschutzes trotz Ab-
mahnung;

(vii)  Schwerwiegender Verstof3 des Auftragnehmers gegen die vereinbarten Regelungen zur Infor-
mationssicherheit oder zum Datenschutz;

(vii)  Sonstige erhebliche Stérung des Vertrauensverhdltnisses zwischen den Parteien aufgrund nach
Vertragsschluss eingetretener Umstdnde oder des Vorliegens andere Umstéinde, aufgrund derer
ein Festhalten am Vertrag dem Auftraggeber nicht mehr zugemutet werden kann.

22.4
Im Falle einer Kindigung oder sonstigen Beendigung des Projektvertrages muss der Auftragnehmer Arbeitsplétze
beim Auftragnehmer unverziglich réumen, alle fir eine Fortsetzung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen
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herausgeben sowie alle vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Artikel, einschlieBlich aller Zeichnungen und
sonstiger Dokumente, Gerdte und Werkzeuge zuriickgeben.

22.5

Sofern und soweit der Auftragnehmer streitige Vergitungsanspriiche geltend macht, darf der Auftraggeber ein
streitiges Zuriickbehaltungsrecht durch Stellung einer angemessenen Sicherheit abwenden, die sich in ihrer Héhe
nach dem streitigen Anspruch richtet.

22.6

Bei einer Aufnahme des Auftragnehmers in eine der EU-Sanktionslisten ist es dem Auftraggeber u.a. untersagt, an
den Auftragnehmer Zahlungen zu leisten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, etwaige dem Auftragnehmer geschuldete Zahlungen
auf ein sog. eingefrorenes Konto des Auftragnehmers zu iberweisen, sofern ein solches besteht und dieses dem
Auftraggeber bekannt ist.

Es ist Obliegenheit des Auftragnehmers, bei den zustéindigen Behérden ggfs. eine Ausnahmeentscheidung
herbeizufihren, die dem Auftraggeber eine Zahlung an den Auftragnehmer erlaubt. Solange dem Auftraggeber
keine vollziehbare Ausnahmeentscheidung vorliegt, gerét er gegeniber dem Auftragnehmer nicht in Verzug. Hat
der Auftraggeber Zweifel, ob es sich beim Auftragnehmer tatsdchlich um eine gelistete Person oder Vereinigung
handelt, ist er berechtigt, bei zusténdigen Behérden eigensténdig Informationen hieriber einzuholen; eine Neben-
pflicht, den Auftragnehmer hieriiber zu unterrichten, besteht nicht.

23. Geheimhaltung

Soweit nicht separate Vertraulichkeitsvereinbarungen von den Parteien abgeschlossen worden sind, gilt —
unbeschadet der gesetzlichen Regelungen zum Geheimnisschutz — Folgendes:

23.1

Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die sie direkt oder indirekt von der jeweils anderen
Partei erhalten, vertraulich zu behandeln. Auch Bestellungen, Lieferabrufe und alle damit zusammenhéngenden
kaufmd@nnischen und technischen Einzelheiten sind als vertrauliche Informationen zu behandeln. Insbesondere sind
alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Qualitétsrichtlinien, Muster und &hnliche Gegensténde
geheim zu halten. Eine Vervielféltigung und Weitergabe vertraulicher Informationen ist nur im Rahmen der
betrieblichen Erfordernisse zuldssig. Dritten dirfen sie nur nach vorheriger Zustimmung in schriftlicher Form
offengelegt werden.

23.2
Vorstehende Verpflichtungen finden keine Anwendung auf solche vertraulichen Informationen, von denen die die
Informationen empfangende Partei nachweisen kann, dass sie

(i) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits allgemein zugénglich waren oder danach ohne sein Ver-
schulden allgemein zuganglich wurden;
(ii) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits in seinem Besitz waren;

(i) ihm von dritter Seite ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung und Nichtbenutzung zugdnglich
gemacht wurden, wobei vorausgesetzt wird, dass diese Dritten die Informationen nicht direkt oder
indirekt von der anderen Partei erhalten haben;

(iv)  aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Behérden mitzuteilen sind.

17



SWR SWR RSV RSV FairEnergie “ FairNetz @ g8 ...

Stadtwerke Reutlingen Warme und Infrastruktur Reutlinger Stadtverkehr Service GmbH

23.3

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Subunternehmer im gleichen Umfang zur Geheimhaltung zu verpflichten. Der
Auftragnehmer darf die ihm von dem Auftraggeber bekannt gewordenen geheimen Informationen ausschlieBlich
bestimmungsgeméf verwenden.

234

Die Geheimhaltungsverpflichtung in Ziffer 23.1 und 23.3 hat Gber die Beendigung der Leistungsbeziehung hinaus
Bestand, es sei denn, der Auftragnehmer hat ein berechtigtes Interesse an der Verwendung der Information, die
ein Geheimhaltungsinteresse des Auftraggebers iberwiegt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Beendigung
der Leistungsbeziehung alle erhaltenen vertraulichen Informationen, soweit sie verkérpert oder auf elektronischen
Speichermedien abgelegt sind, an den Auftraggeber herauszugeben. Die Erfillung der Verpflichtungen aus den
letzten beiden Satzen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Wunsch des Auftraggebers schriftlich zu
bestdtigen.

23.5

Der Auftragnehmer darf weder die vertraulichen Informationen noch die Tatsache der geschéftlichen Beziehung
mit dem Auftraggeber zu Marketing- und/oder Werbezwecken verwenden. Dies ist nur nach ausdriicklicher
schriftlicher Zustimmung seitens des Auftraggebers zulassig.

23.6

Fur jeden Fall eines schuldhaften Verstofles gegen diese Ziffer 23 wird — unbeschadet aller sonstigen Rechte -
eine Vertragsstrafe féllig, deren Héhe durch den Auftraggeber nach billigem Ermessen bestimmt wird und die der
Auftragnehmer jeweils durch das zustdndige Gericht Gberprifen lassen kann. Jede angefallene Vertragsstrafe wird
auf einen geltend gemachten Schaden wegen eines VerstoBes im Sinne des S.1 angerechnet.

24, Datenschutz

24.1
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere
der DSGVO, in der jeweils geltenden Fassung.

24.2

Personenbezogene Daten verarbeitet der Auftragnehmer nur, wenn eine Einwilli-gung vorliegt oder eine
gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vorschreibt. Die Grundsatze der DSGVO fir die Verarbeitung
personenbezogener Daten sind zu wahren; sie sind in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt und beinhalten im
Wesentlichen folgende Verpflichtungen:

24.3

Personenbezogene Daten mijssen

(i) auf rechtméflige und faire Weise und in einer fir die betroffene Person nachvollziehbaren
Weise verarbeitet werden;

(ii) fur festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dirfen nicht in einer mit
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;

(i)  dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das fir die Zwecke der Verarbeitung notwendige
MaB beschrénkt sein;

(iv)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen
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Maf3nahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer
Verarbeitung unrichtig sind, unverziglich gelscht oder berichtigt werden;

(v) in einer Form gespeichert werden, die die |dentifizierung der betroffenen Personen nur so lange
erméglicht, wie es fir die Zwecke, fir die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
(vi)  in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen

Daten gewdhrleistet, einschlieflich Schutz vor unbefugter oder unrechtméfiger Verarbeitung und
vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstérung oder unbeabsichtigter Schadigung
durch geeignete technische und organisatorische Maf3nahmen.

24.4

Personenbezogene Daten dirfen nur nach den Anweisungen des Auftraggebers verarbeitet werden. Sofern der
Auftragnehmer als Auftragsverarbeiter i.S.v. Art. 4 Nr. 8 DSGVO auftritt, geht der Auftraggeber davon aus, dass
alle fir den Auftrag relevanten Verarbeitungsprozesse im Geltungsbereich der DSGVO stattfinden. Das gilt auch
fir den Einsatz von Subunternehmern.

24.5

Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung von Personen auf die Wahrung des Datengeheimnisses
ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tatigkeit vorzunehmen. Die Niederschrift(en) tber die férmliche
Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Der Auftragnehmer darf
nur vertrauenswiirdige, namentlich ihm bekannte Mitarbeiter einsetzen, fir die er die Haftung Gbernimmt. Der
Auftraggeber behdlt sich vor, in bestimmten kritischen Arbeitsbereichen vor Aufnahme der Tatigkeit ein persén-
liches Gespréch mit dem jeweiligen Mitarbeiter zu verlangen.

24.6

Der Auftragnehmer hat gemaB Art. 32 DSGVO i. V. m § 64 BDSG unter Berick-sichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umsténde und der Zwecke der Verarbeitung
sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren fir die
Rechtsgiter der betroffenen Personen die erforderlichen techni-schen und organisatorischen MaBBnahmen zu
treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu ge-
wdhrleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.
Der Auftragnehmer hat hierbei die einschlégigen Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes fir
Sicherheit in der Informationstechnik zu beriicksichtigen. Insbesondere hat er die seinem Zugriff unterliegenden
Systeme gegen unbefugte Kenntnisnahme, Speicherung, Verdnderung sowie sonstige nicht autorisierte Zugriffe
oder Angriffe, gleich welcher Art, durch Mitarbeiter oder sonstige Dritte zu schiitzen.

24.7

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen jederzeit nach vorheriger
schriftlicher Ankiindigung von mindestens 5 (finf) Werktagen zu Gberprifen. Hat der Auftraggeber den konkreten
Verdacht einer Verletzung von Datensicherheitsanforderungen, bedarf die Uberprifung keiner Ankiindigung. Im
Rahmen der Uberprisfung hat der Auftragnehmer dem Unternehmen zu seinen iblichen Geschéftszeiten Zugang
zu seinen fir die Prifung relevanten Geschéftseinrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu gewdéhren.

24.8

Ein Verstof3 kann zugleich eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, insbesondere der in Ziffer 23 geregelten
Geheimhaltungspflichten darstellen. Die sich aus Ziffer 23 oder gesonderten Vereinbarungen ergebende
Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Ziffer 24 nicht berihrt. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung
der Tatigkeit weiter. Weitergehende Schadenersatzanspriche wegen schuldhaften Verstélen gegen die
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Verpflichtung aus dieser Ziffer 24 bleiben unberihrt.
25. Unbundling

251

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Erbringung seiner Projekileistungen sémiliche Verhaltensweisen zu
unterlassen, die den gesetzlichen Entflechtungsbestimmungen geméf3 §8 6 ff. EnWG und deren Einhaltung durch
den Auftraggeber zuwiderlaufen. Zielsetzung der gesetzlichen Entflechtungsbestimmung ist, dass vertikal integrierte
Energieversorgungsunternehmen keine Vorteile aus ihrer Tatigkeit als Netzbetreiber selbst oder von verbundenen
Unternehmen in wettbewerblichen Tétigkeitsbereichen ziehen dirfen.

25.2

Insbesondere hat der Auftragnehmer wirtschaftlich sensible Informationen, von denen er im Rahmen oder im
Zusammenhang mit der Erbringung seiner Projekileistungen Kenntnis erlangt, vertraulich zu behandeln und nicht
weiterzugeben. Wirtschaftlich sensible Informationen sind Informationen, die die FairNetz GmbH als Netzbetreiber
im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb generiert und die einem Erzeugungs- und Energievertriebsunternehmen
grundsétzlich nicht zur Verfigung stehen, die aber diesem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegeniiber
anderen gleichartigen Unternehmen verschaffen wiirde. Wirtschaftlich sensible Informationen betreffen sowohl
Informationen Gber Erzeugung und Einspeisung von Energie, die Entnahme von Energie aus dem Netz durch Letzt-
verbraucher und Weiterverteiler als auch Informationen Gber das Netz und den Netzbetrieb, die Auswirkungen
auf die Einspeisung und Entnahme von Energie haben kénnen, z.B. Verbrauchsinformationen oder Lastgangdaten
von Letztverbrauchern, Informationen iGber Kapazitdtsanfragen, Transportzeitrdume und Auslastung gebuchter
Kapazitdten durch Netznutzer oder Informationen iber potenzielle Projekte von Netzkunden.

25.3

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von wirtschaftlich sensiblen Informationen der FairNetz GmbH im Sinne
vorstehender Ziffer 25.2, obwohl er seine Projektleistungen nicht fir jene erbringt, hat er die Fair-Netz GmbH
unverziglich dariiber zu informieren. Er hat ihr die betreffenden Daten zu ibermitteln und ihr mitzuteilen, auf
welchem Wege er diese erlangt hat.

25.4
Der Auftragnehmer hatjedes Verhalten zu unterlassen, das eine Verwechselung zwischen der Stadtwerke Reutlingen
GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen, fiir die diese EKB gelten, durch Dritte verursachen kann.

25.5

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer jederzeit Auskunft iGber die Einhaltung der vorstehenden
Verpflichtungen zu verlangen, insbesondere Auskunft Gber den Umgang mit Informationen, von denen der
Auftragnehmer im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistung Kenntnis erlangt hat. Der
Auftraggeber behalt sich zur Uberwachung der Einhaltung der Unbundling-Anforderungen ein uneingeschrénktes
Kontroll- und Einsichtsrecht in alle Daten und Vorgdnge vor, die Leistungen betreffen, die in Ubereinstimmung mit
diesen EKB zu erbringen sind.

26. Geltung des Mindestlohngesetzes
26.1

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen zur Ausfihrung der beauftragten Leistung eingesetzten Arbeitnehmern
ein Arbeitsentgelt mindestens in Héhe des Mindestlohns nach § 1 Abs. 2 MiloG spétestens zu dem in § 2 Abs. 1
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MiloG bestimmten Félligkeitszeitpunkt zu zahlen und nur solche Subunternehmer und Verleiher von Arbeitskraften
bei der Ausfihrung der beauftragten Leistung zuzulassen, die den Mindestlohn nach § 1 Abs. 2 MiloG rechtzeitig
an ihre Arbeitnehmer zahlen.

26.2

Erbringt der Auftragnehmer die beauftragte Leistung durch geringfigig Beschéftigte nach § 8 SGB IV oder in den
in § 2a Schwarzarbeiterbekdmpfungsgesetz genannten Branchen, ist er verpflichtet, entsprechend § 17 MiloG,
Beginn, Ende und Dauer der téglichen Arbeitszeit seiner zur Ausfihrung der beauftragten Leistung eingesetzten
Arbeitnehmer spétestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages
aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre ab dem fir die Aufzeichnung maf3geblichen
Zeitpunkt aufzubewahren.

26.3

Setzt der Auftragnehmer zur Ausfihrung des Auftrags Subunternehmer oder Leiharbeitnehmer ein, wird er
den Subunternehmer und Verleiher zur rechtzeitigen Zahlung des Mindestlohns nach § 1 Abs. 2 MiloG und
zur Einhaltung der Verpflichtungen nach § 17 MiloG verpflichten. Der Auftragnehmer hat die entsprechende
Verpflichtungserklarung vor dem Einsatz des jeweiligen Subunter-nehmers oder Verleihers einzufordern und dem
Auftraggeber vorzulegen.

26.4

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers Kontrollen iber die Einhaltung und
Umsetzung seiner Pflichten nach dem MiloG zu erméglichen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die zur
Kontrolle erforderlichen Unterlagen, insbesondere Entgeltabrechnungen und Zeitnachweise der Arbeitnehmer, die
zur Ausfishrung der beauftragten Leistung eingesetzt sind, dem Auftraggeber jederzeit auf Verlangen vollsténdig
und prifféhig vorzulegen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer auf die Méglichkeit solcher
Kontrollen hinzuweisen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm zur Ausfihrung des Auftrags eingesetzten Subunternehmer
oder Verleiher sowie etwaige dritte Nachunternehmer seinerseits auf die Einhaltung der ihnen nach dem MiloG
obliegenden Pflichten zu kontrollieren und dem Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen auf sein Verlangen
jederzeit nachzuweisen.

26.5

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Anspriichen Dritter frei, die auf einer Verletzung seiner
Verpflichtungen oder auf der Verletzung der Verpflichtungen von ihm beauftragter Subunternehmer oder Verleiher
aus dem MiloG beruhen. Die Freistellungsverpflichtung gilt sowohl fir die zivilrechtliche Haftung als auch fir
BuB3gelder, die wegen VerstéB3en des Auftragnehmers beziehungsweise von diesem eingesetzter Subunternehmer
oder Verleihergegenden Auftraggeberverhdngtwerden, sofern die geltend gemachten Anspriiche und Forderungen
auf einer behaupteten Verletzung der Plichten des Auftragnehmers, des Subunternehmers oder Verleihers aus
dem MiloG beruhen. Die Verpflichtung zur Freistellung gilt ausdriicklich auch gegeniber Ansprichen von So-
zialversicherungstréigern und Finanzbehérden.

Im Falle nach dem Gesetz verschuldensabhéngiger Haftung gilt Vorstehendes nicht, wenn den Auftragnehmer kein
Verschulden trifft.

26.6

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverziglich darisber zu informieren, wenn ihm gegeniiber
zivilrechtliche Anspriiche eigener Arbeitnehmer oder von Arbeitnehmern beauftragter Subunternehmer oder
Verleiher geltend gemacht werden, sofern diese Anspriiche im Zusammenhang mit dem MiloG stehen. Diese
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Informationspflicht besteht auch, wenn gegen den Auftragnehmer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet
worden ist oder er Kenntnis von einem solchen Verfahren gegeniiber seinem Subunternehmer oder Ver-leiher
erhdlt und das Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit dem MiloG steht.

26.7

Bei schuldhaften Verstéf3en des Auftragnehmers und von ihm beauftragten Subunternehmern oder Verleihern gegen
die Verpflichtungen aus dem MiloG gilt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe
als vereinbart, deren Héhe eins von Hundert, bei mehreren Verstéf3en bis zu finf von Hundert des Auftragswertes
betrégt. Dies gilt auch fir den Fall, dass der Verstof3 durch einen vom Auftragnehmer eingesetzten Subunternehmer
oder einen von diesem eingesetzten Subunternehmer oder von einem Verleiher von Arbeitskréften begangen
wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstof3 bei Beauftragung des Subunternehmers und des Verleihers
von Arbeitskréften nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht
kennen musste.

Die schuldhafte Nichterfillung der Verpflichtungen aus dem MiloG durch den Auftragnehmer, seine Sub-
unternehmer und die Verleiher von Arbeitskraften berechtigen den Auftraggeber zudem zur fristlosen Kindigung
des Vertrages.

27. Arbeitssicherheit, UnfallverhiGtung

27.1
Der Auftragnehmer stellt  die Einhaltung der fir ihn geltenden Arbeitsschutzvorschriften  (z.B.
Betriebssicherheitsverordnung, Unfallverhitungsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz) sicher.

27.2
Die Beachtung und Durchfihrung vorstehender Arbeitsschutzvorschriften des Auftragnehmers hat der Auftrag-
nehmer in den mit seinen Subunternehmern abzuschlieBenden Vertragen sicherzustellen.

27.3

Im Ubrigen gelten fir die von Subunternehmern eingesetzten Beschdftigten die gleichen Pflichten wie fir die
eigenen Beschdaftigten des Auftragnehmers. Dies gilt insbesondere fir die ausreichende Sicherheitsbelehrung der
Subunternehmer vor Beginn mit der Durchfihrung der geschuldeten Leistungen. Der Auftragnehmer hat die Geltung
vorbezeichneter Pllichten im Verhéltnis zu seinen Subunternehmern sicherzustellen.

27.4

Der Auftragnehmer hat unbeschadet seiner sonstigen Pflichten zur Verhitung von Arbeitsunféllen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren insbesondere die Anforderungen nach § 2 Abs. 1 und 2 der DGUV
Vorschrift 1 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zu beachten.

27.5
Die Feststellung eines nicht unerheblichen Verstof3es des Auftragnehmers gegen Vorschriften der Arbeitssicherheit
berechtigen den Auftragnehmer zur Kindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund.

28. Sonstiges

28.1
Sollte sich eine der Bestimmungen dieser EKB als unwirksam, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar herausstellen,
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so gilt eine solche Bestimmung als in dem Maf3 geéndert oder eingeschrankt, das notwendig ist, um daraus eine
wirksame, rechtméfige und durchsetzbare Bestimmung zu machen. Ist eine solche Anderung oder Einschrénkung
nicht méglich, so wird durch die Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorliegenden Bestimmungen die Giltigkeit
der brigen Bestimmungen oder die Giiltigkeit des Vertrages nicht berihrt.

28.2
Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Auftraggebers keine Rechte oder
Pflichten aus dem Projektvertrag, ob ganz oder teilweise, abtreten.

28.3
Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Auftraggebers nicht einen oder mehrere
Subunternehmer zur Erfillung des Projektvertrages oder eines Teils daran einsetzen.

29. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

291

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-nehmer unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iber Vertriage tber
den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht / CISG).

29.2

AusschlieBlicher — auch internationaler — Gerichtsstand ist Reutlingen, soweit nicht ein ausschlieBlicher gesetzlicher
Gerichtsstand besteht. Der Auftraggeber ist Gberdies berechtigt, auch am Erfillungsort oder am allgemeinen
Gerichtsstand des Auftragnehmers gerichtliche Mafinahmen einzuleiten.
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